



finanza di progetto – Art. 153 Comma 19 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

PROGETTO PRELIMINARE COMPLESSO IMPIANTISTICO PER IL TRATTAMENTO DELLA F.O.R.S.U.

ARO 2 BAT

Barletta-Andria-Trani

titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

allegato

H 1

proponente

Bioener S.p.A.
Via P.E. Taviani, 52
19125 La Spezia (SP)

Green Project S.r.l.
p.za Savonarola, 10
50132 Firenze (FI)

tecnico

data

12.11.2015

revisione

00

rev.	00	data	12.11.2015	verifica	SC	approvazione	NZ
------	----	------	------------	----------	----	--------------	----

QUADRO ECONOMICO

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza)

a1) Lavorazioni a misura	euro	-
a2) Lavorazioni a corpo	euro	24.250.000,00
a3) Lavorazioni in economia	euro	-
a4) Altre Opere	euro	-
a) Totale importo per l'esecuzione delle lavorazioni	euro	24.250.000,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

b1) Lavorazioni a misura	euro	-
b2) Lavorazioni a corpo	euro	591.463,41
b3) Lavorazioni in economia	euro	-
b4) Altre Opere	euro	-
b) Totale importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	euro	591.463,41

c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

c1) Allacciamenti e pubblici servizi	euro	100.000,00
c2) Imprevisti	euro	606.250,00
c3) Accantonamento di cui all'Art. 133 c. 4 e 7 D.Lgs. n°163/2006	euro	242.500,00
c4) Spese tecniche relative: studio di prefattibilità progettazione preliminare	euro	307.127,29
c5) Spese tecniche relative: progetto definitivo per autorizzazione	euro	698.016,57
c6) Spese tecniche relative: progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza e contabilità	euro	684.056,24
c7) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	euro	55.841,33
c8) IVA 10% (a1+a2+a3)	euro	2.425.000,00
c9) IVA 22% (a4+c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	euro	592.634,11
c) Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	euro	5.711.425,54

TOTALE (a+c)	euro	29.961.425,54
---------------------	-------------	----------------------